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Текстовая часть 

1. Сведения о месте расположения объекта капитального строительства 

Проектом предусматривается разработка сметной документации для устройства 
скатной крыши ОАО"Кинешемская ГЭС", нежилое здание лит. В,В1 по адресу: 
г.Кинешма, ул.Высокая, д.1 

2. Перечень сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных 
нормативов (в том числе укрупненных нормативов цены строительства), 
принятых для составления сметной документации на строительство, а также 
обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства на основе 
документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах (при наличии 
таких проектов) при отсутствии укрупненных нормативов цены строительства 
для объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным 
и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять 
строительство 

Объемы работ определены по индивидуальному проекту. 

Территориальный район – 37. 

1. Сметная документация составлена  в ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г. базисно-
индексным методом в соответствии с методическими указаниями МДС81-35.2004 г. 

2. Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы: 
3. Федеральные сборники расценок ФЕР-2001 (ред. 2017), ФЕРм-2001 (ред. 2017), ФЕРр-

2001 (ред. 2017), ФЕРп-2001 (ред. 2017). 
4. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с Письмом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 45824-ДВ/09 от 
15.11.2018 с коэффициентами: на строительно-монтажные работы Ксмр=7,41; на 
оборудование Кобор=3,82; на перевозку Ктр=6,89; на пусконаладочные работы 
Кпнр=12,6. 

5. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные 
ресурсы ФССЦ 01.2000 ред.2017 г. При отсутствии данных стоимость материалов 
определена по прайс-листам производителей и поставщиков с учетом затрат на 
транспорт, тару и упаковку, комплектацию, запчасти, заготовительно-складские 
расходы в размере-2%. 

6. Накладные расходы приняты по видам строительных и монтажных работ в процентах 
от ФОТ рабочих (строителей и механизаторов) – МДС81-33.2004г. 

7. Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ от ФОТ 
рабочих (строителей и механизаторов) – письмо №АП-5536/06 от 18.11.04. 

8. При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 
капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 
строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 
применены коэффициенты К=1,15 ¬ к затратам труда и оплате труда рабочих; ¬ К= 1,25 
¬ к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда 
машинистов. 
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9. При определении стоимости демонтажных работ к нормам затрат труда и эксплуатации 
машин и механизмов применен К=0,8 и К=0,7 МДС 81-35.2004  

10. При определении стоимости ремонтно-строительных работ к нормам затрат труда и 
эксплуатации машин и механизмов применен К=1,2  - МДС 81-35.2004  

11.  
12. Сметная документация составлена в соответствии с действующими нормами и 

правилами. 

3. Наименование подрядной организации (при наличии) 

Информация отсутствует 

4. Обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных 
работ для объекта капитального строительства 

Информация отсутствует 

5. Другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства 
объекта капитального строительства, характерные для него. 

 

 

 

“Технические  решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами”. 

 

       Главный инженер проекта:                      В.Е. Сосин 

 

       Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, регистрационный номер № П-178-21062017.   
Основание выдачи свидетельства: Решение Совета Ассоциации «ОПВО», СРО 
протокол №138 от 21 июня 2017г. 
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