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Всего Эк.Маш Всего Эк.Маш Эк.Маш

оплата 
труда

3/пМех оплата труда 3/пМех 3/пМех
на 

единицу
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕРр66-3-1
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Разборка кирпичной кладки камер, 
каналов, компенсаторных ниш, углов 
поворота вручную: без очистки кирпича
------------------------------------------------
м3

22,71 50,23
-------------

50,23

1140,72
--------------

1140,72

СМР 1140,72 1140,72 6,44 146,25

Накладные расходы от ФОТ(1140,72 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(1140,72 руб.)

Всего с НР и СП
2 ФЕР46-04-008-01

----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из 
рулонных материалов
------------------------------------------------
100 м2

0,2663
------------
26,63 / 

100

153,59
-------------

112,16

41,43 40,9
--------------

29,87

11,03 СМР 40,9 29,87 11,03 14,38 3,83

Индекс 
№ 
пп

Обоснование
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Общая стоимость в 
базисных ценах

Раздел 1. Демонтажные работы

Кол.

Стоимость единицы в 
базисных ценах

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

обслуживающих 
машиныВсего

здание ОАО "Кинешемская ГЭС", лит.В, В1, по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул. Высокая д.1
(наименование стройки)

№100/10-17
( локальный номер сметы)

на устройство скатной крыши, Ивановская область, г.Кинешма, ул. Высокая д.1

Средства на оплату труда: 18707,9 руб.

Общая стоимость в текущих ценах

Оплата 
труда

Сметная стоимость:  2221885,22 руб.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 



Накладные расходы от ФОТ(29,87 руб.)

Сметная прибыль от ФОТ(29,87 руб.)
Всего с НР и СП

1181,62 1170,59 11,03 150,08
876,99
591,27

2555,21 146,25
94,67 3,83

2649,88 150,08
19635,61 150,08

11,03
1170,59
876,99
591,27

19635,6 150,08

1 ФЕР08-02-001-01
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Кладка стен кирпичных наружных: 
простых при высоте этажа до 4 м
------------------------------------------------
м3
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

28,25 200,31
-------------

44,87

34,56
-------------

5,4

6628,58
--------------

1749,24

1464,48
-------------

228,83

СМР 6628,58 1749,24 1464,48
------------

228,83

7,452
-----------

0,6

210,52
-----------

16,95

Накладные расходы от ФОТ(1978,07 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(1978,07 руб.)

Всего с НР и СП

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Устройство кровли

    Справочно, в базисных ценах:
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Всего с учетом "СМР СМР=7,41"

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)
  Итого



2 ФССЦ-05.2.03.19-0004
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Кирпич силикатный пустотелый 
утолщенный, размером 250х120х88 мм, 
марка: 150
------------------------------------------------
1000 шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

11,49
------------
11490 / 
1000

988,79 11361,2 СМР 11361,2

3 ФЕР10-01-001-01
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Укрупнительная сборка и установка 
конструкций арок и ферм сегментных с 
металлической затяжкой пролетом: 18 
м
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
------------------------------------------------
839,46 = 823,85 + (0,02272682 - 0,021) 
x 9 040,01

22 839,46
-------------

203,7

139,63
-------------

14,98

21706,96
--------------

6184,42

4607,9
-------------

494,34

СМР 21706,96 6184,42 4607,9
------------

494,34

29,9046
-----------

1,74

657,9
-----------

38,28

Накладные расходы от ФОТ(6678,76 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(6678,76 руб.)

Всего с НР и СП



4 ФССЦ-07.2.07.13-0242
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Элементы соединительные стальные 
оцинкованные
------------------------------------------------
т
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

0,02067 22562,97 466,38 СМР 466,38

5 ФССЦ-11.2.12.02-0001
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Фермы-подкосы
------------------------------------------------
м3
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

13,1 2500 32750 СМР 32750

6 ФЕР10-01-082-02
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Укладка по фермам прогонов: из 
брусьев
------------------------------------------------
м3
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
------------------------------------------------
353,90 = 1 975,76 + (0,06596306 - 1,02) 
x 1 700,00

7,58 353,9
-------------

144,68

30,6
-------------

4,47

3215,28
--------------

1513,42

347,92
-------------

50,86

СМР 3215,28 1513,42 347,92
------------

50,86

20,7552
-----------

0,54

157,32
-----------

4,09

Накладные расходы от ФОТ(1564,28 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(1564,28 руб.)

Всего с НР и СП



7 ФССЦ-07.2.07.13-0242
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Элементы соединительные стальные 
оцинкованные
------------------------------------------------
т
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

0,02067 22562,97 466,38 СМР 466,38

8 ФЕР09-04-002-01
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
------------------------------------------------
100 м2

8,7643
------------
876,43 / 

100

933,04
-------------

310,27

468,81
-------------

41,15

8177,44
--------------

2719,3

4108,79
-------------

360,65

СМР 8177,44 2719,3 4108,79
------------

360,65

35,5
-----------

2,93

311,13
-----------

25,68

Накладные расходы от ФОТ(3079,95 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(3079,95 руб.)

Всего с НР и СП
9 ФССЦ-08.3.09.01-0025

----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: 
НС44-1000-0,8
------------------------------------------------
т

8,238442 10187,79 83931,52 СМР 83931,52

10 цена поставщика

(стр.7)

Уголок крепежный усиленный KUU-
50х50х35



Цед.= 8,05/1,2/7,41
------------------------------------------------
шт

880 0,91 800,8 СМР 800,8

11 ФССЦ-08.1.02.07-0037
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
карниза длиной 2000 мм
------------------------------------------------
шт

14 72,81 1019,34 СМР 1019,34



12 ФССЦ-08.1.02.07-0039
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
стыков швов длиной 2000 мм
------------------------------------------------
шт

14 123,32 1726,48 СМР 1726,48

172250,4 12166,38 10529,09
------------
1134,68

1336,87
------------

85

14912
9393,54

21985,49 210,52
------------

16,95

73524,91 815,22
------------

42,37

101045,5 311,13
------------

25,68

196555,9 1336,87
------------

85

1456479 1336,87
------------

85

149554,9
10529,09
13301,06

14912
9393,54

1456479 1336,87
----------

--
85

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Устройство кровли

Раздел 3. Устройство фронтонов

  Всего с учетом "СМР СМР=7,41"

    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Итоги по разделу 2 Устройство кровли :
  Конструкции из кирпича и блоков

  Деревянные конструкции

  Строительные металлические конструкции

  Итого

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль



1 ФЕР10-01-008-04
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Устройство: фронтонов
------------------------------------------------
100 м2
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

2,1153
------------
211,53 / 

100

5312,07
-------------

580,04

69
-------------

12,18

11775,85
--------------

1693,21

218,93
-------------

38,65

СМР 11775,85 1693,21 218,93
------------

38,65

93,84
-----------

1,575

198,5
-----------

3,33

Накладные расходы от ФОТ(1731,86 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(1731,86 руб.)

Всего с НР и СП
2 ФССЦ-11.1.03.06-0094

----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
44 мм и более, II сорта
------------------------------------------------
м3
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

2,877 1320 3797,64 СМР 3797,64

3 ФЕР09-04-006-02
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Монтаж ограждающих конструкций 
стен: из профилированного листа при 
высоте здания до 30 м
------------------------------------------------
100 м2

2,1153
------------
211,53 / 

100

3645,16
-------------

954,89

2389,43
-------------

229,05

7710,61
--------------

2019,88

5054,36
-------------

484,51

СМР 7710,61 2019,88 5054,36
------------

484,51

105,28
-----------

16,9

222,7
-----------

35,75

Накладные расходы от ФОТ(2504,39 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(2504,39 руб.)

Всего с НР и СП



4 ФССЦ-08.3.09.01-0058
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Профилированный настил 
оцинкованный: С10-1100-0,7

V=6,72*211,53/1000
------------------------------------------------
т

1,421482
------------
6,72*211
,53/1000

10529,79 14967,91 СМР 14967,91

38252,01 3713,09 5273,29
------------

523,16

421,2
------------

39,08

4297,54
3219,8

18708,15 198,5
------------

3,33

27061,2 222,7
------------

35,75

45769,35 421,2
------------

39,08

339150,9 421,2
------------

39,08

29265,63
5273,29
4236,25
4297,54
3219,8

339151 421,2
----------

--
39,08

211684 17050,06 15813,41
------------

1657,84

1908,15
------------

124,08

20086,53
13204,61

Накладные расходы
Сметная прибыль

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Устройство фронтонов

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

  Итого

  Всего с учетом "СМР СМР=7,41"

    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Устройство фронтонов :
  Деревянные конструкции

  Строительные металлические конструкции

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах



2555,21 146,25
94,67 3,83

21985,49 210,52
------------

16,95

92233,06 1013,72
------------

45,7

128106,7 533,83
------------

61,43

244975,1 1908,15
------------

124,08

1815266 1908,15
------------

124,08

178820,5
15813,41
18707,9

20086,53
13204,61
36305,31

1851571
370314,2

2221885 1908,15
----------

--
124,08

Руководитель проектной организации: Заказчик :
подпись инициалы              подпись инициалы

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2% от 1815265,71
  Итого с непредвиденными
  НДС 20% от 1851571,02
  ВСЕГО по смете

    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Конструкции из кирпича и блоков

  Деревянные конструкции

  Строительные металлические конструкции

  Итого

  Всего с учетом "СМР СМР=7,41"

Итоги по смете:
  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)
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