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Всего Эк.Маш Всего Эк.Маш Эк.Маш

оплата 
труда

3/пМех оплата труда 3/пМех 3/пМех
на 

единицу
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР46-04-008-01
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Разборка покрытий кровель: из 
рулонных материалов
------------------------------------------------
100 м2

0,35
------------
35 / 100

153,59
-------------

112,16

41,43 53,76
--------------

39,26

14,5 СМР 53,76 39,26 14,5 14,38 5,03

Накладные расходы от ФОТ(39,26 руб.)

Сметная прибыль от ФОТ(39,26 руб.)
Всего с НР и СП

2 ФЕР46-04-010-01
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

(прим.)Разборка стяжки кровли
------------------------------------------------
100 м2

0,4
------------
40 / 100

385,79
-------------

218,3

167,49 154,32
--------------

87,32

67 СМР 154,32 87,32 67 23,78 9,51

Накладные расходы от ФОТ(87,32 руб.)

Сметная прибыль от ФОТ(87,32 руб.)
Всего с НР и СП

Средства на оплату труда: 14831,99 руб.

Общая стоимость в текущих ценах

Оплата 
труда

Кол.

Стоимость единицы в 
базисных ценах

Раздел 1. Демонтаж

Индекс 
№ 
пп

Обоснование
Всего

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Общая стоимость в 
базисных ценах

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

обслуживающих 
машины

Сметная стоимость:  1622494,43 руб.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Здание РЭС Литер А` по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул. Спортивная д.21
(наименование стройки)

№100/10-17
( локальный номер сметы)

 скатной крыши, Ивановская область, г.Кинешма, ул. Спортивная д.21



3 ФЕР11-01-008-02
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

(прим.) Демонтаж  тепло- и 
звукоизоляции засыпной: шлаковой
------------------------------------------------
м3
------------------------------------------------
(Табл.2, п.1  ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8;
п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

0,3 48,7
-------------

18,77

29,93
-------------

5,15

16,99
--------------

6,22

10,77
-------------

1,85

СМР 16,99 6,22 10,77
------------

1,85

2,4288
-----------

0,54

0,73
-----------

0,16

Накладные расходы от ФОТ(8,07 руб.)

Сметная прибыль от ФОТ(8,07 руб.)
Всего с НР и СП

4 ФЕРр58-3-1
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
------------------------------------------------
100 м

0,3 71,18
-------------

70,98

0,2 21,35
--------------

21,29

0,06 СМР 21,35 21,29 0,06 9,1 2,73

Накладные расходы от ФОТ(21,29 руб.)

Сметная прибыль от ФОТ(21,29 руб.)
Всего с НР и СП

5 ФЕРр59-3-1
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Разборка металлических лестничных 
решеток при весе одного метра 
решетки: до 60 кг
------------------------------------------------
100 м

0,01 428,57
-------------

375,56

5,64 4,29
--------------

3,76

0,06 СМР 4,29 3,76 0,06 47,3 0,47

Накладные расходы от ФОТ(3,76 руб.)

Сметная прибыль от ФОТ(3,76 руб.)
Всего с НР и СП

Монтаж



6 ФЕРр54-8-2
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Укладка металлических балок в 
перекрытиях: чердачных

V=(1411.2+56.52)/1000
------------------------------------------------
т

1,46772 6715,31
-------------

232,53

19,71
-------------

2,7

9856,19
--------------

341,29

28,93
-------------

3,96

СМР 9856,19 341,29 28,93
------------

3,96

27,26
-----------

0,2

40,01
-----------

0,29

Накладные расходы от ФОТ(345,25 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(345,25 руб.)

Всего с НР и СП
7 ФССЦ-04.3.01.09-0016

----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Раствор готовый кладочный цементный 
марки: 200
------------------------------------------------
м3

0,3229 600 193,74 СМР 193,74

8 ФССЦ-06.1.01.05-0013
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Кирпич керамический лицевой, 
размером 250х120х65 мм, марка: 50
------------------------------------------------
1000 шт

0,37 1346,19 498,09 СМР 498,09

9 ФЕР08-02-001-02
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Кладка стен кирпичных наружных: 
простых при высоте этажа свыше 4 м
------------------------------------------------
м3
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

5,94 194,83
-------------

43,71

30,24
-------------

4,73

1345,77
--------------

358,3

269,44
-------------

42,17

СМР 1345,77 358,3 269,44
------------

42,17

7,2588
-----------

0,525

43,12
-----------

3,12

Накладные расходы от ФОТ(400,47 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(400,47 руб.)

Всего с НР и СП



10 ФССЦ-05.2.03.19-0004
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Кирпич силикатный пустотелый 
утолщенный, размером 250х120х88 мм, 
марка: 150
------------------------------------------------
1000 шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

2,34 988,79 2313,77 СМР 2313,77

11 ФЕР08-08-005-01
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Кладка дымовых кирпичных труб
------------------------------------------------
м3
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

2,86 292,93
-------------

113,36

45,11
-------------

5,77

1025,48
--------------

447,42

193,54
-------------

24,77

СМР 1025,48 447,42 193,54
------------

24,77

17,8986
-----------

0,66

51,19
-----------

1,89

Накладные расходы от ФОТ(472,19 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(472,19 руб.)

Всего с НР и СП
12 ФССЦ-05.2.03.19-0004

----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Кирпич силикатный пустотелый 
утолщенный, размером 250х120х88 мм, 
марка: 150
------------------------------------------------
1000 шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

0,49 988,79 484,51 СМР 484,51



13 ФССЦ-08.1.02.17-0081
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Сетка сварная из арматурной 
проволоки диаметром: 3,0 мм, без 
покрытия, 50х50 мм
------------------------------------------------
м2
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

7,7 20,29 156,23 СМР 156,23

14 ФЕР06-01-035-01
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Устройство поясов: в опалубке
------------------------------------------------
100 м3
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

0,0018 24929,11
-------------
9115,85

8024,7
-------------

972,93

58,33
--------------

22,64

21,67
-------------

2,63

СМР 58,33 22,64 21,67
------------

2,63

1402,438
8

-----------
108,465

2,52
-----------

0,2

Накладные расходы от ФОТ(25,27 руб.)

Сметная прибыль от ФОТ(25,27 руб.)
Всего с НР и СП

15 ФЕР10-01-002-01
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Установка стропил
------------------------------------------------
м3
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

8,97 2293,7
-------------

200,19

31,26
-------------

4,58

21397,04
--------------

2478,05

420,6
-------------

61,62

СМР 21397,04 2478,05 420,6
------------

61,62

33,2442
-----------

0,555

298,2
-----------

4,98

Накладные расходы от ФОТ(2539,67 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(2539,67 руб.)

Всего с НР и СП



16 ФЕР12-01-020-01
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Устройство кровель различных типов из 
металлочерепицы
------------------------------------------------
100 м2
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
------------------------------------------------
7 338,84 = 13 129,18 + (1,83679823 - 
100,8) x 58,51

2,8909
------------
289.09 / 

100

7338,84
-------------
1634,38

599,72
-------------

40,43

23878,14
--------------

6520,25

2600,6
-------------

175,33

СМР 23878,14 6520,25 2600,6
------------

175,33

239,9406
-----------

4,815

693,64
-----------

13,92

Накладные расходы от ФОТ(6695,58 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(6695,58 руб.)

Всего с НР и СП
17 ФССЦ-12.1.03.02-0001

----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
------------------------------------------------
м2
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

364,3 70,5 25683,15 СМР 25683,15



18 ФССЦ-08.1.02.07-0034
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
------------------------------------------------
м2
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

16,8 164,28 2759,9 СМР 2759,9

19 ФССЦ-08.1.02.07-0038
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

30 144,34 4330,2 СМР 4330,2

20 ФССЦ-12.1.03.09-0043
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Элементы ендовы для листов 
кровельных волнистых, длина 1000 мм, 
цвет: красный
------------------------------------------------
м2
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

4,8 274,71 1318,61 СМР 1318,61



21 ФССЦ-08.1.02.07-0037
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
карниза длиной 2000 мм
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

9 72,81 655,29 СМР 655,29

22 ФССЦ-08.1.02.07-0039
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
стыков швов длиной 2000 мм
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

16 123,32 1973,12 СМР 1973,12

23 ФЕР12-01-012-01
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Ограждение кровель перилами
------------------------------------------------
100 м
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

0,6 130,89
-------------

59,1

52,38
-------------

5,54

107,72
--------------

48,94

47,14
-------------

4,99

СМР 107,72 48,94 47,14
------------

4,99

9,2046
-----------

0,645

5,52
-----------

0,39

Накладные расходы от ФОТ(53,93 руб.)

Сметная прибыль от ФОТ(53,93 руб.)
Всего с НР и СП



24 metallprofil.ru

(стр.2)

Ограждение кровельное ОК-h600х1860 
мм

V=1,116*74,4; Цед=1980/1,2/7,41
------------------------------------------------
м2
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

66,96 222,67 14909,98 СМР 14909,98

25 ФЕР08-07-001-02
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных 
работ
------------------------------------------------
100 м2
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

3,744
------------
374.4 / 

100

500,19
-------------

375,84

4,6
-------------

0,81

2416,04
--------------

1941,86

25,83
-------------

4,57

СМР 2416,04 1941,86 25,83
------------

4,57

60,03
-----------

0,105

224,75
-----------

0,39

Накладные расходы от ФОТ(1946,43 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(1946,43 руб.)

Всего с НР и СП
26 ФЕР12-01-035-01

----------------------
Приказ Минстроя России 
от 15.06.2017 №886/пр

Устройство металлической водосточной 
системы: колен
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

6 1,25
-------------

1,15

10,14
--------------

9,54

СМР 10,14 9,54 0,1656 0,99



Накладные расходы от ФОТ(9,54 руб.)

Сметная прибыль от ФОТ(9,54 руб.)
Всего с НР и СП

27 ФССЦ-08.1.02.07-0067
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

4 92,17 368,68 СМР 368,68

28 ФССЦ-08.1.02.07-0062
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

2 101,19 202,38 СМР 202,38

29 ФЕР12-01-009-02
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Устройство желобов: подвесных
------------------------------------------------
100 м
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

0,646 6744,97
-------------

267,93

21,01
-------------

3,21

4429,81
--------------

238,85

20,36
-------------

3,11

СМР 4429,81 238,85 20,36
------------

3,11

43,3458
-----------

0,375

28
-----------

0,24

Накладные расходы от ФОТ(241,96 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(241,96 руб.)

Всего с НР и СП



30 ФССЦ-08.1.02.07-0042
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 
125х3000 мм, стандартный цвет
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

22 220,46 4850,12 СМР 4850,12

31 ФССЦ-08.1.02.07-0138
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 
125 мм, стандартный цвет
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

4 196,97 787,88 СМР 787,88

32 ФССЦ-08.1.02.07-0014
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Держатель желоба МП, диаметр 
125х320 мм, стандартный цвет
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

65 41,57 2702,05 СМР 2702,05



33 ФССЦ-08.1.02.07-0092
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 
мм, стандартный цвет
------------------------------------------------
10 шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

1,5 469,8 704,7 СМР 704,7

34 ФЕР12-01-035-02
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 15.06.2017 №886/пр

Устройство металлической водосточной 
системы: воронок
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

4 1,73
-------------

1,73

9,56
--------------

9,56

СМР 9,56 9,56 0,2484 0,99

Накладные расходы от ФОТ(9,56 руб.)

Сметная прибыль от ФОТ(9,56 руб.)
Всего с НР и СП

35 ФССЦ-08.1.02.01-0001
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Воронка водосточная: диаметром 100 
мм
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

4 344 1376 СМР 1376



36 ФЕР12-01-035-03
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 15.06.2017 №886/пр

Устройство металлической водосточной 
системы: прямых звеньев труб
------------------------------------------------
м
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

20 8,95
-------------

1,15

187,8
--------------

31,8

СМР 187,8 31,8 0,1656 3,31

Накладные расходы от ФОТ(31,8 руб.)

Сметная прибыль от ФОТ(31,8 руб.)
Всего с НР и СП

37 ФССЦ-08.1.02.07-0114
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Труба водосточная МП, диаметр 
100х2000 мм, стандартный цвет
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10 206 2060 СМР 2060

38 ФССЦ-24.1.02.01-0112
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Хомуты для крепления: 
канализационных и водосточных 
пластмассовых трубопроводов, 
диаметром 100 мм
------------------------------------------------
т
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

0,0071 37529,15 266,46 СМР 266,46



39 ФССЦ-08.1.02.07-0124
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100х1000 мм, стандартный цвет
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

4 108,43 433,72 СМР 433,72

40 ФЕР35-01-627-01
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Установка металлических лестниц в 
стволах круглого сечения
------------------------------------------------
т
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

0,08 303,73
-------------

122,61

1,45 28,08
--------------

13,54

0,17 СМР 28,08 13,54 0,17 13,4826 1,08

Накладные расходы от ФОТ(13,54 руб.)

Сметная прибыль от ФОТ(13,54 руб.)
Всего с НР и СП

41 metallprofil.ru

(стр.3)

Лестница кровельная стеновая дл. 1860 
мм без кронштейнов 

Цед=2 550 /1,2/7,41
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

4 286,77 1147,08 СМР 1147,08



42 metallprofil.ru

(стр.4)

Кронштейн под конек для лестницы 

Цед=190/1,2/7,41
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

2 21,37 42,74 СМР 42,74

43 metallprofil.ru

(стр.5)

Кронштейн к крыше для лестницы 

Цед=220/1,2/7,41
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

6 24,74 148,44 СМР 148,44

44 metallprofil.ru

(стр.6)

Кронштейн к стене для лестницы 

Цед=830/1,2/7,41
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

16 93,34 1493,44 СМР 1493,44



45 ФЕР10-01-003-01
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Устройство слуховых окон
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

2 300,59
-------------

56,55

19,55
-------------

2,77

663,7
--------------

156,08

58,66
-------------

8,32

СМР 663,7 156,08 58,66
------------

8,32

9,1494
-----------

0,33

18,3
-----------

0,66

Накладные расходы от ФОТ(164,4 руб.)

Сметная прибыль от ФОТ(164,4 руб.)
Всего с НР и СП

46 ФССЦ-19.2.03.03-0120
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Решетки вентиляционные наружные из 
оцинкованной стали марки РН, 
размером: 1000х1000 мм
------------------------------------------------
шт
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

2 905,12 1810,24 СМР 1810,24

47 ФЕР10-01-008-05
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Устройство: карнизов
------------------------------------------------
100 м2
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

0,5875
------------
58.75 / 

100

5292,86
-------------
1219,79

59,14
-------------

10,44

3399,25
--------------

988,94

52,12
-------------

9,2

СМР 3399,25 988,94 52,12
------------

9,2

197,34
-----------

1,35

115,94
-----------

0,79

Накладные расходы от ФОТ(998,14 
руб.)
Сметная прибыль от ФОТ(998,14 руб.)

Всего с НР и СП



48 ФССЦ-08.1.02.23-0011
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Сайдинг из оцинкованной стали типа 
"Корабельная доска", (фасадная 
панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 
мм с покрытием полиэстер
------------------------------------------------
м2
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

58,75 60,56 3557,9 СМР 3557,9

49 ФССЦ-07.2.06.01-0014
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Комплектующие для навесных 
вентилируемых фасадов марки 
"NAVEK",: планка угловая из 
оцинкованной стали
------------------------------------------------
м
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

130 10,83 1407,9 СМР 1407,9

50 ФЕР10-01-091-01
----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Обработка деревянных конструкций 
антисептическими составами при 
помощи аппарата аэрозольно-
капельного распыления
------------------------------------------------
100 м2
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

10,51 86,94
-------------

47,94

37,17
-------------

1,85

1300,51
--------------

695,34

586,04
-------------

29,22

СМР 1300,51 695,34 586,04
------------

29,22

7,038
-----------

0,24

73,97
-----------

2,52

Накладные расходы от ФОТ(724,56 
руб.)



Сметная прибыль от ФОТ(724,56 руб.)

Всего с НР и СП
51 ФССЦ-14.2.06.01-0002

----------------------
Приказ Минстроя России 
от 30.12.2016 №1039/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-
ЛЮКС» для древесины
------------------------------------------------
кг
------------------------------------------------
(п.8.7.1  ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; 
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.2, Табл.3, п.1.1  ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 
к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

120,9 18,53 2240,28 СМР 2240,28

151240,9 14460,25 4417,49
------------

371,74

1620
------------

29,55

17616,27
10031,84

435,93 14,54

32,97 0,73
------------

0,16

52,86 2,73
9,41 0,47

11117,68 40,01
------------

0,29

13436,36 319,06
------------

5,4

101,29 2,52
------------

0,2

Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Демонтаж :
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)
  Полы

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
  Перекрытия (ремонтно-строительные)

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы



43789,28 506,41
------------

8,95

107033,8 732,45
------------

14,55

2879,41 1,08
178889 1620

------------
29,55

1325567 1620
------------

29,55

132363,1
4417,49
14831,99
17616,27
10031,84
1325567 1620

----------
--

29,55
151240,9 14460,25 4417,49

------------
371,74

1620
------------

29,55

17616,27
10031,84

435,93 14,54

32,97 0,73
------------

0,16

52,86 2,73
9,41 0,47

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)
  Полы

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

  Итого по разделу 1 Демонтаж

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Кровли

  Горнопроходческие работы в других отраслях
  Итого

  Всего с учетом "СМР СМР=7,41"

    Справочно, в базисных ценах:

  Деревянные конструкции



11117,68 40,01
------------

0,29

13436,36 319,06
------------

5,4

101,29 2,52
------------

0,2

43789,28 506,41
------------

8,95

107033,8 732,45
------------

14,55

2879,41 1,08
178889 1620

------------
29,55

1325567 1620
------------

29,55

132363,1
4417,49

14831,99
17616,27
10031,84
26511,35

1352079
270415,7

1622494 1620
----------

--
29,55

  НДС 20% от 1352078,69
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2% от 1325567,34
  Итого с непредвиденными

  Итого

  Всего с учетом "СМР СМР=7,41"

    Справочно, в базисных ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Деревянные конструкции

  Кровли

  Горнопроходческие работы в других отраслях

  Перекрытия (ремонтно-строительные)



Руководитель проектной организации: Заказчик :
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